



**ADENDO No. 003
A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA
LICITACION PUBLICA No. 002 de 2006**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL
para el proyecto denominado "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE LICORES DE CUNDINAMARCA"**

La Empresa de Licores de Cundinamarca, se permite modificar el cronograma de la Licitación No. 002 de 2006, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que la Empresa de Licores de Cundinamarca celebró el convenio de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca.
2. Que dentro de las obligaciones de la Secretaría de Obras Públicas, establecidas en el convenio, contempla la presentación de los informes de evaluación de las propuestas presentadas, para la presente Licitación.
3. Que de conformidad con el oficio No. SOP/DCG-0245 del 23 de marzo de 2006, suscrito por el Director de Construcciones de la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca, solicita la ampliación del término para evaluar las propuestas presentadas en el presente proceso.
4. Que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 4 del decreto 287 de 1996, establece que *"Cuando la Entidad estatal establezca que el plazo del numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, previsto originalmente en los pliegos de condiciones ó términos de referencia, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo, determinando un nuevo plazo que no podrá exceder del término inicialmente definido"*.
5. Que teniendo en cuenta lo anterior, este despacho se permite ampliar el término de evaluación contemplado en el numeral 1.5 mediante el presente adendo No. 003 del 24 de marzo de 2006, de los pliegos de condiciones de la licitación pública No. 002 de 2006 así:

1. Del **CAPITULO I "INFORMACION GENERAL"** numeral 1.5. **"CRONOGRAMA"** quedará así:

1.5 CRONOGRAMA

El cronograma de la Licitación Pública No. 002 de 2006, es el siguiente:

CONCEPTO	FECHA	HORA	LUGAR
----------	-------	------	-------



Publicación, consulta y recepción de observaciones a los prepliegos de condiciones	2 de febrero al 11 de febrero de 2006		Subgerencia Administrativa Pagina Web. www.licoreracondinamarca.com.co
Apertura de la Licitación	23 de febrero de 2006	10:00 a.m.	Subgerencia Administrativa
Publicación y consulta de los Pliegos de condiciones definitivos	23 de febrero al 7 de marzo de 2006		Subgerencia Administrativa
Venta Pliegos de Condiciones definitivos	23 de febrero al 7 de marzo de 2006		Subgerencia Administrativa
Audiencia de Aclaraciones para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones	27 de febrero de 2006	9:00 a.m.	Subgerencia de Administrativa
Fecha máxima para aclaraciones	3 de marzo de 2006	3:00 p.m.	Subgerencia Administrativa
Cierre de la Licitación	7 de marzo de 2006	10:00 a.m.	Subgerencia Administrativa
Evaluación y Calificación de las propuestas	7 al 29 de marzo de 2006		Subgerencia Administrativa – Oficina de Adquisiciones
Traslado de Evaluaciones	30 de marzo al 5 abril de 2006	8-12 a.m. hasta 2:00- 3:30 p.m.	Subgerencia Administrativa – Oficina de Adquisiciones
Adjudicación	18 de abril de 2006		Subgerencia Administrativa – Oficina de Adquisiciones
Suscripción, perfeccionamiento y legalización del Contrato	5 días calendarios		Oficina Jurídica

Atentamente,

JAVIER E. CASTRO RODRIGUEZ
GERENTE

GLORIA ALCIRA URREGO PAVA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA