EMPRESA DE LICORESDE CUNDINAMARCA

@E
) o
<

RESOLUCION NUMERO DEL 2005

( )
“Por lacual se adjudica el Proceso de

Contratacion Directa con Convocatoria Piblica No. 062 de 2005”

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias de conformidad con el
Decreto Departamental 2206 de 1998 y

CONSIDERANDO :

Que la Subgerencia Administrativa mediante solicitud de pedido No. 277 de 2005, requiere el
trdmite de contratacién para el suministro de reparacién de tejado y goteras existentes de la
casona ubicada en el Municipio de Choconta, incluyendo desmonte de teja dafiada, entramado
existente y mortero base, instalacion de teja existente, suministro e instalacion de teja de barro
nueva, muro en ladrillo comun, pintura de muros, previo el estudio de conveniencia, asi:

DESCRIPCION UNIT CANT
& Encerramiento en plastico (area a intervenir) M2 40.00
@ Desmonte de teja barro existente dafiada M2 80.00
B Desmonte del entramado existente M2 80.00
®l Demolicién placa existente M2 80.00
® Placa nueva inpermeabilizada para teja de barro M2 80.00
& Colocacion nuevo entramado M2 80.00
®l Suministro e instalacién de teja de barro nueva M2 5.00
& Instalacion de teja de barro existente M2 75.00
® Muro en ladrillo tolote comin M2 15.00
Bl Pafiete liso sobre muros M2 25.00
®l Pintura Vinilo sobre pafiete a 2 manos M2 36.00

Que dada la necesidad, La Empresa de Licores de Cundinamarca, mediante Comité de
Necesidades No. 39 de 2005, aprobé la solicitud de pedido No. 277 de 2005.

Que para la apertura del proceso se expidio el certificado de disponibilidad presupuestal nimero
1090 del 28 de septiembre de 2005 por la suma de $17.000.000.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 articulo 24, literal a), el proceso de
contratacion a que hace referencia la solicitud de pedido No. 277 de 2005, se rige por las normas
de contratacion directa.

Que en cumplimiento del Decreto 2170 de 2002, el proyecto de términos de referencia fue
publicado en la pagina Web. www.licoreracundinamarca.com.co del 13 al 20 de octubre de 2005
y los términos definitivos fueron publicados del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2005, segun
certificacion de publicacion de fecha 11 de noviembre de 2005, expedida por el Jefe de
Planeacion e informatica.
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Que mediante adendo No. 001 de 2005, se modifica el cronograma y tramite del proceso de
contratacion.

Que mediante adendo No. 002 de 2005, se modifica el cronograma y tramite del proceso de
contratacion.

Que mediante Acta de Apertura de Umna de la contratacion directa No. 062 de 2005 de la solicitud
de pedido No. 277/05 se recibieron las siguientes propuestas:

NOMBRE DE LOS OFERENTES NIT
MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO 79952620-9

Que de acuerdo con el cronograma establecido en los términos de referencia definitivos de la
contratacion directa No. 062 de 2005, se realizaron las evaluaciones del 9 al 11 de noviembre de
2005, asi:

VERIFICACION JURIDICA

La propuesta de MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, debe allegar certificacion firmada por el
Representante Legal, donde conste la capacidad residual de contratacion, conforme a lo
establecido en el literal m). de los términos de referencia definitivos y allegar certificado de
existencia y representacion legal otorgado por la Camara de Comercio, en original y reciente,
conforme a lo establecido en el literal b). de los términos de referencia definitivos.

La Subgerencia Administrativa, mediante oficio No. ADQ-196-2005, solicita al contratista
allegar dicha documentacion, con plazo 11 de noviembre de 2005, antes de las 11:00 a.m.

MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, allega la documentacion respectiva, para lo cual cumple
con toda la documentacion juridica requerida en los términos de referencia definitivos.

VERIFICACION TECNICA

La oficina de Bienes y Servicios, mediante oficio No. B.S-286-2005, de fecha 10 de noviembre
de 2005, emite concepto técnico de la propuesta de MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, la
cual una vez analizada se puede conceptuar que cumple con los requerimientos exigidos para
realizar la reparacion del tejado, parte posterior de la casona y goteras existentes.

Por lo anterior la propuesta cumple con las especificaciones técnicas minimas requeridas en
los términos de referencia definitivos.

EVALUACION DE EXPERIENCIA (30 puntos)

La propuesta de MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, allega 5 certificaciones en los dos (2)
ultimos afios, cuya sumatoria en metros cuadrados de construccion o remodelacién, es mayor
a 200 metros cuadrados y la sumatoria de las certificaciones presentadas es mayor a
10.000.000.
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Por lo anterior, la propuesta de MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, cumple con los
requerimientos minimos de experiencia, exigidos en los términos de referencia definitivos,

obteniendo un puntaje de 30 puntos.

EVALUACION ECONOMICA (70 puntos)

MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO
DESCRIPCION UNIT | CANT VALOR VALOR
UNIT
TOTAL
@ Encerramiento en pléastico (area a M2 40 5.500 220.000
intervenir)
i Desmonte de teja barro existente dafiada | M2 80 9.500 760.000
&l Desmonte del entramado existente M2 80 12.500 1.000.000
&l Demolicion placa existente M2 | 80 10.250 820.000
El Placa nueva inpermeabilizada para teja de | M2 80 52.173 4.173.800
barro
@ Colocacion nuevo entramado M2 80 41.600 3.328.000
B Suministro e instalacion de teja de barro M2 5 30.000 150.000
nueva
& |nstalacion de teja de barro existente M2 75 18.200 1.365.000
& Muro en ladrillo tolote comun M2 [ 15 32.000 480.000
% Pariete liso sobre muros M2 | 25 9.600 240.000
® Pintura Vinilo sobre pafiete a 2 manos M2 36 6.200 223.200
SUBTOTAL 12.760.000
ADMINSTRACION 15% 1.914.000
IMPREVISTOS 5 % 638.000
UTILIDAD 5% 638.000
COSTO TOTAL INCLUIDO IVA 15.950.000
PUNTAJE 70
PUNTOS

Por lo anterior, la propuesta cumple econémicamente con los valores, dado que no superan el
valor del presupuesto oficial., obteniendo un puntaje de 70 puntos.

RESUMEN DE LA EVALUACION

MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO

PROPONENTE
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CRITERIOS DE EVALUACION

VERIFICACION JURIDICA CUMPLE

VERIFICACION TECNICA CUMPLE

EVALUACION DE EXPERIENCIA (30 PUNTOS) 30 PUNTOS

EVALUACION ECONOMICA (70 PUNTOS) 70 PUNTOS
PUNTAJE 100

Que mediante Acta de comité de compras No. 242 del 11 de noviembre de 2005, recomienda
la adjudicacién de la contratacion directa No. 062 de 2005, a la propuesta de MURIEL TELLO
JAIRO EDUARDO, identificado con NIT 79952620-9, por ser la propuesta que se ajusta a los
requerimientos previstos en los términos de referencia definitivos.

En virtud de lo anterior, este despacho acoge la recomendacion y

RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratacion No. 062 de 2005 a la propuesta
MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, identificado con NIT 79952620-9, cuyo objeto consiste con
la reparacion de tejado y goteras existentes de la casona ubicada en el Municipio de Choconta,
incluyendo desmonte de teja dafiada, entramado existente y mortero base, instalacion de teja
existente, suministro e instalacion de teja de barro nueva, muro en ladrillo comun, pintura de
muros, previo el estudio de conveniencia, hasta por la suma de QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($15.950.000), asi:

DESCRIPCION UNIT|CANT| VALOR VALOR
UNIT TOTAL
@ Encerramiento en plastico (area a M2 40 5.500 220.000
intervenir)
@ Desmonte de teja barro existente M2 80 9.500 760.000
dafiada
&l Desmonte del entramado existente M2 80 12.500 1.000.000
&l Demolicién placa existente M2 80 10.250 820.000
&l Placa nueva inpermeabilizada para teja M2 80 52.173 4.173.800
de barro
@ Colocacion nuevo entramado M2 80 41.600 3.328.000
@ Suministro e instalacion de teja de barro | M2 5 30.000 150.000
nueva
& Instalacion de teja de barro existente M2 75 18.200 1.365.000
&l Muro en ladrillo tolote comin M2 15 32.000 480.000
~ 4
CUNDINAMARCAS/

Es tiempo de crecer




EMPRESA DE LICORESDE CUNDINAMARCA

@E
) o
<

RESOLUCION NUMERO DEL 2005

( )
“Por lacual se adjudica el Proceso de

Contratacion Directa con Convocatoria Piblica No. 062 de 2005”

W Pariete liso sobre muros M2 25 9.600 240.000
@ Pintura Vinilo sobre pafiete a 2 manos M2 36 6.200 223.200
SUBTOTAL
12.760.000
ADMINSTRACION 15% 1.914.000
IMPREVISTOS 5 %o 638.000
UTILIDAD 5% 638.000
COSTO TOTAL INCLUIDO IVA
15.950.000

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente la presente Resolucion al representante
legal de la propuesta de MURIEL TELLO JAIRO EDUARDO, identificado con NIT 79952620-9

ARTICULO TERCERQO: Contra la presente Resolucién no procede Recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Subgerencia Administrativa
y Oficina de Bienes y Servicios, de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Bogoté D. C.

JAVIER ENRIQUE CASTRO RODRIGUEZ
Gerente

GLORIA A. URREGO PAVA
Subgerente Administrativo.

MARTHA LUCIA ALVARADO PANIAGUA
Jefe Oficina Juridica

Proyecté:
Luz Dary Paez Bravo
Oficina de Adquisiciones
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